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	Объект:
	Жилой дом

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

	

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	8045
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	7
	тыс. чел. час.

	Смета составлена в ценах АПРЕЛЯ 2013 года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Земляные работы

	1
	ФЕР-01-01-036-01 
	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80Л.С.)
НР=95%   (НР=1)
СП=50%   (СП=1)
	0,242
	24,1
	24,1
	6
	
	6
	
	

	
	
	
	1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПО
	
	5,9
	
	
	1
	
	

	2
	ФЕР-01-01-007-02 
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2
НР=95%   (НР=57)
СП=50%   (СП=30)
	0,1188
	3310,71
	3310,71
	393
	
	393
	
	

	
	
	
	1000М3 ГРУНТА
	
	503,79
	
	
	60
	
	

	3
	ФЕР-01-02-057-02 
 ОП П1.1.57; ПРИЛ1.12 П3.187 Козп=1,2
	 ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
НР=80%   (НР=32)
СП=45%   (СП=18)
	0,0242
	1657,66
	
	40
	40
	
	184,8
	4,47

	
	
	
	100М3 ГРУНТА
	1657,66
	
	
	
	
	
	

	4
	ФЕР-01-01-033-02 
	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2
НР=95%   (НР=12)
СП=50%   (СП=7)
	0,0911
	562,49
	562,49
	51
	
	51
	
	

	
	
	
	1000М3 ГРУНТА
	
	137,71
	
	
	13
	
	

	5
	ФЕР-01-02-061-02 
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2
НР=80%   (НР=32)
СП=45%   (СП=18)
	0,048
	838,35
	
	40
	40
	
	97,2
	4,67

	
	
	
	100М3 ГРУНТА
	838,35
	
	
	
	
	
	

	6
	ФЕР-01-02-005-01 
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2
НР=95%   (НР=144)
СП=50%   (СП=76)
	0,9587
	438,23
	315,32
	420
	118
	302
	12,53
	12,01

	
	
	
	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ
	122,91
	35,17
	
	
	34
	
	

	Итого: Земляные работы
	950
	198
	752
	
	21

	
	108
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 1,2,4,6]
	95 %
	ФОТ
	214
	

	
	п. 1.2
	[ 3,5]
	80 %
	ФОТ
	64
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	278
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 1,2,4,6]
	50 %
	ФОТ
	114
	

	
	п. 1.2
	[ 3,5]
	45 %
	ФОТ
	36
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	150
	

	
	
	
	
	
	
	

	Фундаменты

	Жилая часть

	7
	ФЕР-05-01-001-03 
	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ КОПРОВОЙ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8 М В ГРУНТЫ ГРУППЫ 1
НР=130%   (НР=1009)
СП=80%   (СП=621)
	11,563
	516,07
	474,68
	5967
	406
	5488
	3,21
	37,12

	
	
	
	М3 СВАЙ
	35,11
	32,04
	
	
	370
	
	

	8
	ФССЦ-403-1092 
	СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С 40.30-1,2,3 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,37 М3, РАСХОД АР-РЫ 17,90 КГ/ (СЕРИЯ 1.011.1-10 ВЫП. 1)
	31
	510,57
	
	15828
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ФЕР-05-01-010-01 
	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 0,1 М2
НР=130%   (НР=917)
СП=80%   (СП=564)
	31
	82,81
	66,99
	2567
	475
	2076
	1,4
	43,4

	
	
	
	СВАЯ
	15,31
	7,41
	
	
	230
	
	

	10
	ФЕР-08-01-002-01 
Пр.МРР №95 04.03.2010
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО
НР=122%   (НР=156)
СП=80%   (СП=102)
	5,07
	130
	36,04
	659
	110
	183
	2,3
	11,66

	
	
	
	М3 ОСНОВАНИЯ
	21,61
	3,5
	
	
	18
	
	

	11
	ФЕР-06-01-001-01 
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ПРОЛИВКА)
НР=105%   (НР=9)
СП=65%   (СП=6)
	0,0051
	58832,07
	1626,98
	300
	8
	8
	180
	0,92

	
	
	
	100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА
	1614,6
	279,45
	
	
	1
	
	

	12
	ФЕР-06-01-035-01 
	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ (РОСТВЕРК)
НР=105%   (НР=2466)
СП=65%   (СП=1527)
	0,2027
	26466,71
	8194,92
	5365
	2125
	1661
	1016,26
	206

	
	
	
	100М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛ
	10483,23
	1102,7
	
	
	224
	
	

	13
	ФССЦ-204-0020 
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ
	0,4623
	8102,64
	
	3746
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ФССЦ-204-0021 
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ
	0,0616
	8014,15
	
	494
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ФССЦ-204-0023 
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 14 ММ
	1,3874
	7997,23
	
	11095
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ФССЦ-204-0035 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ
	0,4623
	1610,36
	
	744
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ФССЦ-204-0036 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ
	0,0616
	1419,1
	
	87
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ФССЦ-204-0038 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 14 ММ
	1,3874
	1204
	
	1670
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ФССЦ-401-0067 
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В20 (М250)
	20,5741
	667,83
	
	13740
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ФЕР-08-01-003-03 
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ
НР=122%   (НР=122)
СП=80%   (СП=80)
	0,5068
	3027,24
	163,32
	1534
	100
	83
	20,1
	10,19

	
	
	
	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ
	197,17
	
	
	
	
	
	

	21
	ФССЦ-101-3337 
	БИКРОСТ 
	111,496
	15,7
	
	1750
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ФЕР-10-01-012-01 
	ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ
НР=118%   (НР=24)
СП=63%   (СП=13)
	0,0563
	3382,29
	49,16
	190
	20
	3
	36,3
	2,04

	
	
	
	100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В
	360,67
	
	
	
	
	
	

	23
	ФССЦ-102-0048 
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ, II СОРТА
	0,02
	1492
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Жилая часть
	65766
	3244
	9502
	
	311

	
	843
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 22]
	118 %
	ФОТ
	24
	

	
	п. 5.1
	[ 7,9]
	130 %
	ФОТ
	1926
	

	
	п. 6.1
	[ 11,12]
	105 %
	ФОТ
	2475
	

	
	п. 8
	[ 10,20]
	122 %
	ФОТ
	278
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	4703
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 22]
	63 %
	ФОТ
	13
	

	
	п. 5.1
	[ 7,9]
	80 %
	ФОТ
	1185
	

	
	п. 6.1
	[ 11,12]
	65 %
	ФОТ
	1533
	

	
	п. 8
	[ 10,20]
	80 %
	ФОТ
	182
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	2913
	

	
	
	
	
	
	
	

	Крыльцо

	24
	ФЕР-08-01-002-01 
Пр.МРР №95 04.03.2010
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО
НР=122%   (НР=10)
СП=80%   (СП=6)
	0,327
	130
	36,04
	43
	7
	12
	2,3
	0,75

	
	
	
	М3 ОСНОВАНИЯ
	21,61
	3,5
	
	
	1
	
	

	25
	ФЕР-06-01-005-01 
	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3
НР=105%   (НР=11)
СП=65%   (СП=7)
	0,0022
	11824,27
	3615,97
	26
	9
	8
	441,28
	0,97

	
	
	
	100М3 БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТ
	4293,21
	535,66
	
	
	1
	
	

	26
	ФССЦ-401-0026 
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАСС В15 (М200)
	0,2244
	600
	
	135
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ФЕР-08-01-003-03 
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ
НР=122%   (НР=2)
СП=80%   (СП=2)
	0,0109
	3027,24
	163,32
	33
	2
	2
	20,1
	0,22

	
	
	
	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ
	197,17
	
	
	
	
	
	

	28
	ФССЦ-101-3337 
	БИКРОСТ 
	2,398
	15,7
	
	38
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ФЕР-08-02-001-01 
	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
НР=122%   (НР=143)
СП=80%   (СП=94)
	2,015
	207,86
	35,37
	419
	104
	71
	5,4
	10,88

	
	
	
	М3 КЛАДКИ
	51,6
	6,21
	
	
	13
	
	

	30
	ФССЦ-404-0123 
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 50
	793,91
	1,35
	
	1072
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ФЕР-10-01-052-03 
	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ
НР=118%   (НР=342)
СП=63%   (СП=183)
	3,27
	406,05
	35,82
	1328
	290
	117
	8,49
	27,76

	
	
	
	М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ
	88,55
	
	
	
	
	
	

	32
	ФССЦ-102-0355 
	ДОСКА КЛЕЕНАЯ 40ММ
	0,6
	7338,79
	
	4403
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Крыльцо
	7497
	412
	210
	
	41

	
	15
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 31]
	118 %
	ФОТ
	342
	

	
	п. 6.1
	[ 25]
	105 %
	ФОТ
	11
	

	
	п. 8
	[ 24,27,29]
	122 %
	ФОТ
	155
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	508
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 31]
	63 %
	ФОТ
	183
	

	
	п. 6.1
	[ 25]
	65 %
	ФОТ
	7
	

	
	п. 8
	[ 24,27,29]
	80 %
	ФОТ
	102
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	292
	

	
	
	
	
	
	
	

	Отмостка

	33
	ФЕР-08-01-002-01 
Пр.МРР №95 04.03.2010
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО
НР=122%   (НР=60)
СП=80%   (СП=39)
	1,96
	130
	36,04
	255
	42
	71
	2,3
	4,51

	
	
	
	М3 ОСНОВАНИЯ
	21,61
	3,5
	
	
	7
	
	

	34
	ФЕР-11-01-002-09 
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА)
НР=123%   (НР=170)
СП=75%   (СП=104)
	3,91
	43,05
	0,24
	168
	138
	1
	3,66
	14,31

	
	
	
	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ
	35,27
	
	
	
	
	
	

	35
	ФССЦ-401-0066 
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)
	3,9882
	665
	
	2652
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Отмостка
	3075
	180
	72
	
	19

	
	7
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 34]
	123 %
	ФОТ
	170
	

	
	п. 8
	[ 33]
	122 %
	ФОТ
	60
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	230
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 34]
	75 %
	ФОТ
	104
	

	
	п. 8
	[ 33]
	80 %
	ФОТ
	39
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	143
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Фундаменты
	76338
	3836
	9784
	
	371

	
	865
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Плиты перекрытия и покрытия

	36
	ФЕР-07-05-011-06 
	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2
НР=155%   (НР=5578)
СП=100%   (СП=3599)
	0,87
	12959,86
	4436,67
	11275
	2986
	3860
	313,88
	273,08

	
	
	
	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ
	3432,75
	705
	
	
	613
	
	

	37
	ФССЦ-403-0715 
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 60.15-8А
	3
	1510,11
	
	4530
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ФССЦ-403-0718 
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 60.12-8А
	4
	1169,17
	
	4677
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ФССЦ-403-0720 
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 60.10-8А
	20
	1101,63
	
	22033
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ФССЦ-403-0744 
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 36-15-8А
	20
	794,46
	
	15889
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ФССЦ-403-0745 
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 36-12-8А
	20
	611,12
	
	12222
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ФССЦ-403-0751 
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 36-10-8А
	20
	445,48
	
	8910
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ФЕР-06-01-041-09 
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ 
НР=105%   (НР=95)
СП=65%   (СП=59)
	0,0088
	22319,36
	4558,66
	196
	84
	40
	968,78
	8,53

	
	
	
	100М3 В ДЕЛЕ
	9625,8
	626,9
	
	
	6
	
	

	44
	ФССЦ-401-0067 
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В20 (М250)
	0,8932
	667,83
	
	597
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ФССЦ-204-0020 
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ
	0,034
	8102,64
	
	275
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ФССЦ-204-0021 
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ
	0,0167
	8014,15
	
	134
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ФССЦ-204-0022 
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ
	0,0137
	7997,23
	
	110
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ФССЦ-204-0023 
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 14 ММ
	0,0231
	7997,23
	
	185
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ФССЦ-204-0035 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ
	0,034
	1610,36
	
	55
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ФССЦ-204-0036 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ
	0,0167
	1419,1
	
	24
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ФССЦ-204-0037 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ
	0,0137
	1336,85
	
	18
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ФССЦ-204-0038 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 14 ММ
	0,0231
	1204
	
	28
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ФЕР-06-01-015-07 
	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ
НР=105%   (НР=62)
СП=65%   (СП=38)
	0,0262
	9086,51
	35,4
	238
	59
	1
	215,82
	5,65

	
	
	
	Т
	2251,11
	2,33
	
	
	
	
	

	Итого: Плиты перекрытия и покрытия
	81396
	3129
	3901
	
	287

	
	619
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 6.1
	[ 43,53]
	105 %
	ФОТ
	157
	

	
	п. 7.2
	[ 36]
	155 %
	ФОТ
	5578
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	5735
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 6.1
	[ 43,53]
	65 %
	ФОТ
	97
	

	
	п. 7.2
	[ 36]
	100 %
	ФОТ
	3599
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	3696
	

	
	
	
	
	
	
	

	Стены

	54
	ФЕР-08-02-001-01 
	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
НР=122%   (НР=11755)
СП=80%   (СП=7708)
	166,66
	898,38
	35,37
	149724
	8600
	5895
	5,4
	899,96

	
	
	
	М3 КЛАДКИ
	51,6
	6,21
	
	
	1035
	
	

	55
	ФЕР-08-02-007-01 
	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ
НР=122%   (НР=427)
СП=80%   (СП=280)
	0,597
	629,28
	47,36
	376
	348
	28
	63,73
	38,05

	
	
	
	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
	581,92
	3,58
	
	
	2
	
	

	56
	ФССЦ-204-0019 
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 4 ММ
	0,114
	8213,72
	
	936
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ФССЦ-204-0020 
	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ
	0,484
	8102,64
	
	3922
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ФССЦ-204-0033 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ
	0,114
	3720,41
	
	424
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ФССЦ-204-0035 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ
	0,484
	1610,36
	
	779
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ФЕР-06-01-015-08 
	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ
НР=105%   (НР=197)
СП=65%   (СП=122)
	0,283
	7494,82
	35,4
	2121
	187
	10
	63,22
	17,89

	
	
	
	Т
	659,42
	2,33
	
	
	1
	
	

	61
	ФЕР-07-05-007-10 
	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т
НР=155%   (НР=296)
СП=100%   (СП=191)
	0,6
	1109,85
	802,9
	666
	106
	482
	17,61
	10,57

	
	
	
	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ
	177
	140,97
	
	
	85
	
	

	62
	ФССЦ-403-3135 
	ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ 8ПП30-10 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,215 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 9,83 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 5)
	2
	497,47
	
	995
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ФССЦ-403-0472 
	ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 8ПБ16-1 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,017 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 0,54 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 4)
	14
	23,82
	
	333
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ФССЦ-403-0471 
	ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 8ПБ13-1 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,014 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 0,46 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 4)
	31
	20,69
	
	641
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ФССЦ-403-0475 
	ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 9ПБ16-37-П /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,035 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 3,32 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 4)
	7
	55,58
	
	389
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ФССЦ-403-0479 
	ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 9ПБ25-3-П /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,056 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 1,82 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 4)
	6
	74,63
	
	448
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ФЕР-09-03-014-01 
	МОНТАЖ МП-1, МП-3,МП-2, МП-3/1, МП\2/1
НР=90%   (НР=904)
СП=85%   (СП=853)
	1,4432
	1353,32
	484,94
	1953
	918
	700
	63,28
	91,33

	
	
	
	Т КОНСТРУКЦИЙ
	636,03
	59,52
	
	
	86
	
	

	68
	ФССЦ-101-3709 
	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ СТ3ПС, РАЗМЕРОМ 125Х125 ММ
	1,4432
	6257,32
	
	9031
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ФССЦ-204-0056 
	НАДБАВКИ НА СВАРКУ КАРКАСОВ ИЗ ЛИСТОВ, ПОЛОС, УГОЛКОВ, ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ ПЛОСКИХ
	1,4432
	1282,32
	
	1851
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ФЕР-08-02-007-01 
	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (КОСТЫЛЬ, АНКЕР, ЗАКЛАДНЫЕ СЕТКИ)
НР=122%   (НР=145)
СП=80%   (СП=95)
	0,202
	7829,28
	47,36
	1582
	118
	10
	63,73
	12,87

	
	
	
	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
	581,92
	3,58
	
	
	1
	
	

	71
	ФЕР-12-01-010-01 
	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
НР=120%   (НР=397)
СП=65%   (СП=215)
	0,2984
	10020,39
	23,79
	2990
	330
	7
	112,75
	33,64

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	1106,02
	3,11
	
	
	1
	
	

	Итого: Стены
	179161
	10607
	7132
	
	1104

	
	1211
	
	


	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 12
	[ 71]
	120 %
	ФОТ
	397
	

	
	п. 6.1
	[ 60]
	105 %
	ФОТ
	197
	

	
	п. 7.2
	[ 61]
	155 %
	ФОТ
	296
	

	
	п. 8
	[ 54,55,70]
	122 %
	ФОТ
	12327
	

	
	п. 9
	[ 67]
	90 %
	ФОТ
	904
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	14121
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 12
	[ 71]
	65 %
	ФОТ
	215
	

	
	п. 6.1
	[ 60]
	65 %
	ФОТ
	122
	

	
	п. 7.2
	[ 61]
	100 %
	ФОТ
	191
	

	
	п. 8
	[ 54,55,70]
	80 %
	ФОТ
	8083
	

	
	п. 9
	[ 67]
	85 %
	ФОТ
	853
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	9464
	

	
	
	
	
	
	
	

	Перегородки

	72
	ФЕР-08-02-001-07 
	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
НР=122%   (НР=289)
СП=80%   (СП=190)
	4,24
	900,68
	35,37
	3819
	211
	150
	5,21
	22,09

	
	
	
	М3 КЛАДКИ
	49,8
	6,21
	
	
	26
	
	

	73
	ФЕР-26-01-039-01 
	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО
НР=100%   (НР=198)
СП=70%   (СП=139)
	1,75
	170,33
	57,3
	298
	198
	100
	10,58
	18,52

	
	
	
	М3 ИЗОЛЯЦИИ
	113,03
	
	
	
	
	
	

	74
	ФССЦ-104-0331 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ П-30-У20-1250-600-50
	1,785
	790,09
	
	1410
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ФЕР-26-01-050-01 
	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ 
НР=100%   (НР=650)
СП=70%   (СП=455)
	0,3483
	1903,2
	38,44
	663
	650
	13
	156,67
	54,57

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ
	1864,76
	
	
	
	
	
	

	76
	ФССЦ-104-0115 
	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ТВЕРДАЯ Т ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ
	40,0545
	112
	
	4486
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ФЕР-10-01-012-01 
	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ
НР=118%   (НР=149)
СП=63%   (СП=79)
	0,3483
	3574,79
	49,16
	1245
	126
	17
	36,3
	12,64

	
	
	
	100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В
	360,67
	
	
	
	
	
	

	Итого: Перегородки
	11921
	1185
	280
	
	108

	
	26
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 77]
	118 %
	ФОТ
	149
	

	
	п. 20
	[ 73,75]
	100 %
	ФОТ
	848
	

	
	п. 8
	[ 72]
	122 %
	ФОТ
	289
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1286
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 77]
	63 %
	ФОТ
	79
	

	
	п. 20
	[ 73,75]
	70 %
	ФОТ
	594
	

	
	п. 8
	[ 72]
	80 %
	ФОТ
	190
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	863
	

	
	
	
	
	
	
	

	Терраса

	78
	ФЕР-10-02-036-01 
	УСТАНОВКА СТРОПИЛ
НР=118%   (НР=218)
СП=63%   (СП=117)
	1,44
	317,39
	36,28
	457
	182
	52
	12,86
	18,52

	
	
	
	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ
	126,16
	2,33
	
	
	3
	
	

	79
	ФССЦ-102-0024 
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД , II СОРТА
	1,44
	1601
	
	2305
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ФЕР-10-01-010-01 
	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА СТОЙКИ, ПРОГОНЫ
НР=118%   (НР=644)
СП=63%   (СП=344)
	2,52
	2439,34
	33,51
	6147
	546
	84
	22,5
	56,7

	
	
	
	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ
	216,83
	
	
	
	
	
	

	81
	ФЕР-10-02-041-01 
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ
НР=118%   (НР=50)
СП=63%   (СП=26)
	0,141
	499,11
	114,6
	70
	41
	16
	28,78
	4,06

	
	
	
	100М ПЕРИЛ
	293,24
	7,3
	
	
	1
	
	

	82
	ФССЦ-102-0024 
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 40х40ММ
	0,08
	1601
	
	128
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	83
	ФССЦ-203-0364 
	ПОРУЧНИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
	14,1
	27,32
	
	385
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Терраса
	9492
	769
	152
	
	79

	
	4
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 78,80,81]
	118 %
	ФОТ
	912
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	912
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 78,80,81]
	63 %
	ФОТ
	487
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	487
	

	
	
	
	
	
	
	

	Лестницы

	84
	ФЕР-09-03-029-01 
	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ
НР=90%   (НР=149)
СП=85%   (СП=141)
	0,3803
	1124,5
	703,33
	428
	133
	268
	32,37
	12,31

	
	
	
	Т КОНСТРУКЦИЙ
	349,92
	87,69
	
	
	33
	
	

	85
	ФССЦ-201-0756 
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т
	0,3803
	7712
	
	2933
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	86
	ФССЦ-102-0351 
	БРУС КЛЕЕНЫЙ
	0,33
	5362,96
	
	1770
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Лестницы
	5131
	133
	268
	
	12

	
	33
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 9
	[ 84]
	90 %
	ФОТ
	149
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	149
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 9
	[ 84]
	85 %
	ФОТ
	141
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	141
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наружная отделка

	87
	ФЕР-26-01-039-01 
	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО
НР=100%   (НР=34361)
СП=70%   (СП=24053)
	304
	170,33
	57,3
	51780
	34361
	17419
	10,58
	3216,32

	
	
	
	М3 ИЗОЛЯЦИИ
	113,03
	
	
	
	
	
	

	88
	ФССЦ-104-0318 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, 
	310,08
	585,84
	
	181657
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	89
	ФЕР-08-02-001-01 
	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
НР=122%   (НР=4288)
СП=80%   (СП=2812)
	60,8
	207,86
	35,37
	12638
	3137
	2150
	5,4
	328,32

	
	
	
	М3 КЛАДКИ
	51,6
	6,21
	
	
	378
	
	

	90
	ФССЦ-404-0123 
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 50
	23 955,2
	1,35
	
	32340
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Наружная отделка
	278415
	37498
	19569
	
	3545

	
	378
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 20
	[ 87]
	100 %
	ФОТ
	34361
	

	
	п. 8
	[ 89]
	122 %
	ФОТ
	4288
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	38649
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 20
	[ 87]
	70 %
	ФОТ
	24053
	

	
	п. 8
	[ 89]
	80 %
	ФОТ
	2812
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	26865
	

	
	
	
	
	
	
	

	Кровля

	Жилая часть

	91
	ФЕР-10-01-002-01 
	УСТАНОВКА СТРОПИЛ
НР=118%   (НР=1095)
СП=63%   (СП=585)
	3,99
	651,28
	38,52
	2599
	919
	154
	24,09
	96,12

	
	
	
	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ
	230,22
	2,33
	
	
	9
	
	

	92
	ФССЦ-102-0024 
	LVL 2х, Е1, 8700х360х51 
	2,7757
	1601
	
	4444
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	93
	ФССЦ-102-0024 
	LVL 2х, Е1, 5400х360х45 
	0,7
	1601
	
	1121
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	94
	ФССЦ-102-0151 
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 150х200
	1,69
	1600,27
	
	2704
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	95
	ФЕР-12-01-015-01 
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ
НР=120%   (НР=11)
СП=65%   (СП=6)
	0,05
	1129,1
	80,72
	56
	9
	4
	17,51
	0,88

	
	
	
	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ
	189,28
	2,79
	
	
	
	
	

	96
	ФССЦ-101-3336 
	БИКРОСТ ХПП
	5,5
	9,57
	
	53
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ФЕР-10-01-022-01 
	ПОДШИВ ДОСКОЙ 
НР=118%   (НР=870)
СП=63%   (СП=464)
	1,2875
	4787,6
	61,67
	6164
	733
	79
	57,33
	73,81

	
	
	
	100М2 ПОТОЛКА
	569,63
	3,11
	
	
	4
	
	

	98
	ФЕРр-58-18-002 
Пр.МРР №358 25.07.2011
	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ
НР=83%   (НР=512)
СП=65%   (СП=401)
	2,075
	333,8
	12,54
	693
	617
	26
	32,56
	67,56

	
	
	
	100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК
	297,3
	
	
	
	
	
	

	99
	ФССЦ-102-0080 
	ОБРЕШЕТКА 50х50
	1,55
	832,7
	
	1291
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	100
	ФЕР-09-05-003-01 
	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
НР=90%   (НР=214)
СП=85%   (СП=202)
	1,92
	126,74
	2,62
	243
	238
	5
	11,9
	22,85

	
	
	
	100ШТ БОЛТОВ
	124,12
	
	
	
	
	
	

	101
	ФССЦ-101-6713 
	АНКЕР М-12х350
	48
	20,14
	
	967
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	102
	ФССЦ-101-4463 
	ГАЙКА М8
	288
	0,63
	
	181
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	103
	ФССЦ-204-0020 
	ШПИЛЬКА М8
	144
	8,06
	
	1161
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	104
	ФССЦ-101-1130 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК 200х200х150х2 (72ШТ)
	0,0678
	3650
	
	247
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ФЕР-11-01-050-01 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО
НР=123%   (НР=86)
СП=75%   (СП=53)
	2,075
	1527,64
	1,74
	3170
	70
	4
	3,45
	7,16

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	33,84
	
	
	
	
	
	

	106
	ФЕР-26-01-039-01 
	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО
НР=100%   (НР=5143)
СП=70%   (СП=3600)
	45,5
	170,33
	57,3
	7750
	5143
	2607
	10,58
	481,39

	
	
	
	М3 ИЗОЛЯЦИИ
	113,03
	
	
	
	
	
	

	107
	ФССЦ-104-0331 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ П-30-У20-1250-600-50
	46,41
	790,09
	
	36668
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	108
	ФЕР-12-01-017-05 
	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ  ОРИЕНТИРОВАНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ
НР=120%   (НР=640)
СП=65%   (СП=346)
	2,075
	779,56
	33,41
	1618
	527
	69
	24,64
	51,13

	
	
	
	100М2 СТЯЖКИ
	254,17
	3,09
	
	
	6
	
	

	109
	ФССЦ-101-0729 
	ПЛИТЫ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКИ МАРКИ ОSB-3 ТОЛЩИНОЙ 21-22 ММ
	2,1165
	3696,95
	
	7825
	
	
	
	

	
	
	
	100М2
	
	
	
	
	
	
	

	110
	ФЕР-12-01-001-05 
Пр.МРР №81 27.02.2010
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ
НР=120%   (НР=126)
СП=65%   (СП=68)
	0,6067
	395,98
	43,61
	240
	103
	26
	15,73
	9,54

	
	
	
	100М2 КРОВЛИ
	170,04
	3,11
	
	
	2
	
	

	111
	ФССЦ-101-3336 
	БИКРОСТ ХПП
	68,5571
	9,57
	
	656
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	112
	ФССЦ-101-5090 
	БИКРОСТ ХКП
	69,7705
	12,58
	
	878
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	113
	ФЕР-12-01-012-01 
	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ
НР=120%   (НР=20)
СП=65%   (СП=11)
	0,24
	3156,85
	55,97
	758
	16
	13
	6,67
	1,6

	
	
	
	100М ОГРАЖДЕНИЯ
	67,97
	4,51
	
	
	1
	
	

	114
	ФЕР-12-01-011-01 
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ
НР=120%   (НР=137)
СП=65%   (СП=74)
	6
	21
	0,87
	126
	114
	5
	1,93
	11,58

	
	
	
	КОЛПАК
	18,93
	
	
	
	
	
	

	115
	ФССЦ-101-1875 
	КРОВЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ
	6
	354
	
	2124
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	116
	ФЕР-26-01-041-05 
	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ
НР=100%   (НР=76)
СП=70%   (СП=53)
	0,74
	132,39
	30,02
	98
	76
	22
	9,47
	7,01

	
	
	
	М3 ИЗОЛЯЦИИ
	102,37
	
	
	
	
	
	

	117
	ФССЦ-104-0313 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА ПЕНОПЛЭКС-45
	0,7548
	1590,05
	
	1200
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Жилая часть
	85035
	8565
	3014
	
	831

	
	22
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 91,97]
	118 %
	ФОТ
	1965
	

	
	п. 11
	[ 105]
	123 %
	ФОТ
	86
	

	
	п. 12
	[ 95,108,110,113,114]
	120 %
	ФОТ
	934
	

	
	п. 20
	[ 106,116]
	100 %
	ФОТ
	5219
	

	
	п. 9
	[ 100]
	90 %
	ФОТ
	214
	

	
	п. Р8
	[ 98]
	83 %
	ФОТ
	512
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	8930
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 91,97]
	63 %
	ФОТ
	1049
	

	
	п. 11
	[ 105]
	75 %
	ФОТ
	53
	

	
	п. 12
	[ 95,108,110,113,114]
	65 %
	ФОТ
	505
	

	
	п. 20
	[ 106,116]
	70 %
	ФОТ
	3653
	

	
	п. 9
	[ 100]
	85 %
	ФОТ
	202
	

	
	п. Р8
	[ 98]
	65 %
	ФОТ
	401
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	5863
	

	
	
	
	
	
	
	

	Терраса

	118
	ФЕР-10-01-034-01 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2
НР=118%   (НР=1070)
СП=63%   (СП=571)
	0,5217
	13075,53
	430,15
	6822
	895
	224
	170,75
	89,08

	
	
	
	100М2 ПРОЕМОВ
	1716,21
	23,48
	
	
	12
	
	

	119
	-ПРАЙС-ЛИСТ 
	Панели из сотового поликарбоната SUNPAL с комплектующими
	52,17
	155
	
	8086
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Терраса
	14908
	895
	224
	
	89

	
	12
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 118]
	118 %
	ФОТ
	1070
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1070
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 118]
	63 %
	ФОТ
	571
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	571
	

	
	
	
	
	
	
	

	Крыльцо

	120
	ФЕР-10-01-002-01 
	УСТАНОВКА СТРОПИЛ
НР=118%   (НР=2)
СП=63%   (СП=1)
	0,009
	651,28
	38,52
	6
	2
	
	24,09
	0,22

	
	
	
	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ
	230,22
	2,33
	
	
	
	
	

	121
	ФССЦ-203-0515 
	ДОСКИ СТРОГАННЫЕ 150х50
	0,009
	1356
	
	12
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	122
	ФЕР-10-01-022-01 
	ПОДШИВ ДОСКОЙ 
НР=118%   (НР=12)
СП=63%   (СП=6)
	0,017
	4787,6
	61,67
	81
	10
	1
	57,33
	0,97

	
	
	
	100М2 ПОТОЛКА
	569,63
	3,11
	
	
	
	
	

	123
	ФЕР-12-01-017-05 
	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ  ОРИЕНТИРОВАНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ
НР=120%   (НР=5)
СП=65%   (СП=3)
	0,017
	779,56
	33,41
	13
	4
	1
	24,64
	0,42

	
	
	
	100М2 СТЯЖКИ
	254,17
	3,09
	
	
	
	
	

	124
	ФССЦ-101-0729 
	ПЛИТЫ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКИ МАРКИ ОSB-3 ТОЛЩИНОЙ 21-22 ММ
	0,0173
	3696,95
	
	64
	
	
	
	

	
	
	
	100М2
	
	
	
	
	
	
	

	125
	ФЕР-12-01-010-01 
	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
НР=120%   (НР=2)
СП=65%   (СП=1)
	0,0019
	10020,39
	23,79
	19
	2
	
	112,75
	0,21

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	1106,02
	3,11
	
	
	
	
	

	126
	ФЕР-12-01-007-06 
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ ПОЛИМЕРНАПОЛНЕННОЙ (ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ)
НР=120%   (НР=23)
СП=65%   (СП=12)
	0,0194
	18796,11
	188,13
	365
	19
	4
	93,15
	1,81

	
	
	
	100М2 КРОВЛИ
	971,6
	24,84
	
	
	
	
	

	Итого: Крыльцо
	560
	37
	6
	
	4

	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 120,122]
	118 %
	ФОТ
	14
	

	
	п. 12
	[ 123,125,126]
	120 %
	ФОТ
	30
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	44
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 120,122]
	63 %
	ФОТ
	7
	

	
	п. 12
	[ 123,125,126]
	65 %
	ФОТ
	16
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	23
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Кровля
	100503
	9497
	3244
	
	923

	
	34
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Проемы

	Окна

	127
	ФЕР-10-01-034-05 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ
НР=118%   (НР=1310)
СП=63%   (СП=699)
	0,5812
	13520,37
	491,01
	7858
	1096
	285
	187,55
	109

	
	
	
	100М2 ПРОЕМОВ
	1885,07
	23,48
	
	
	14
	
	

	128
	ФССЦ-203-0991 
	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2
	58,12
	2910,02
	
	169130
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	129
	ФЕР-10-01-035-01 
Пр.МРР №81 27.02.2010
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М
НР=118%   (НР=73)
СП=63%   (СП=39)
	0,3
	4214,46
	14,4
	1264
	62
	4
	21,19
	6,36

	
	
	
	100П М
	207,86
	0,53
	
	
	
	
	

	130
	ФССЦ-101-2908 
	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 400 ММ
	30
	241,64
	
	7249
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Окна
	185501
	1158
	289
	
	115

	
	14
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 127,129]
	118 %
	ФОТ
	1383
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1383
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 127,129]
	63 %
	ФОТ
	738
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	738
	

	
	
	
	
	
	
	

	Двери

	131
	ФЕР-10-01-039-01 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2
НР=118%   (НР=396)
СП=63%   (СП=212)
	0,2633
	5040,39
	1273,27
	1327
	290
	335
	104,28
	27,46

	
	
	
	100М2 ПРОЕМОВ
	1100,88
	176,21
	
	
	46
	
	

	132
	ФССЦ-101-0889 
	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ
	14
	94,68
	
	1326
	
	
	
	

	
	
	
	КОМПЛ
	
	
	
	
	
	
	

	133
	ФССЦ-203-0198 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2; ДГ 21-8, ПЛОЩАДЬ 1,59 М2
	8,505
	218,09
	
	1855
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	134
	ФССЦ-203-0199 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-9, ПЛОЩАДЬ 1,80 М2; ДГ 21-10, ПЛОЩАДЬ 2,01 М2
	15,92
	214,7
	
	3418
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Двери
	7926
	290
	335
	
	27

	
	46
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 131]
	118 %
	ФОТ
	396
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	396
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 131]
	63 %
	ФОТ
	212
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	212
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Проемы
	193427
	1448
	624
	
	143

	
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Полы

	Жилая часть

	1 Этаж

	135
	ФЕР-11-01-050-01 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО
НР=123%   (НР=46)
СП=75%   (СП=28)
	1,089
	1527,64
	1,74
	1664
	37
	2
	3,45
	3,76

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	33,84
	
	
	
	
	
	

	136
	ФЕР-11-01-009-01 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
НР=123%   (НР=396)
СП=75%   (СП=242)
	1,089
	384,12
	91,36
	418
	319
	99
	28,38
	30,91

	
	
	
	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ
	292,76
	2,4
	
	
	3
	
	

	137
	ФССЦ-104-0156 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ-С-10
	16,33
	393,33
	
	6423
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	138
	ФЕР-11-01-050-01 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО
НР=123%   (НР=46)
СП=75%   (СП=28)
	1,089
	1527,64
	1,74
	1664
	37
	2
	3,45
	3,76

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	33,84
	
	
	
	
	
	

	139
	ФЕР-11-01-008-03 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ
НР=123%   (НР=183)
СП=75%   (СП=112)
	5,5
	235,6
	30,64
	1296
	119
	169
	2,2
	12,1

	
	
	
	М3 ИЗОЛЯЦИИ
	21,59
	5,53
	
	
	30
	
	

	140
	ФЕР-11-01-011-01 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
НР=123%   (НР=506)
СП=75%   (СП=308)
	1,089
	1534,29
	46,45
	1671
	393
	51
	39,51
	43,03

	
	
	
	100М2 СТЯЖКИ
	360,77
	16,94
	
	
	18
	
	

	141
	ФЕР-11-01-011-02 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01
НР=123%   (НР=39)
СП=75%   (СП=24)
	4,356
	292,29
	8,09
	1273
	20
	35
	0,5
	2,18

	
	
	
	100М2 СТЯЖКИ
	4,57
	2,81
	
	
	12
	
	

	142
	ФЕР-06-01-015-10 
	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
НР=105%   (НР=1)
СП=65%   (СП=1)
	0,0067
	451,81
	37,42
	3
	1
	
	12,64
	0,08

	
	
	
	Т
	128,79
	2,48
	
	
	
	
	

	143
	ФССЦ-101-6031 
	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 5,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ
	108,9
	20,29
	
	2210
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	144
	ФЕР-11-01-034-04 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ЛАМИНИРОВАННЫХ ЗАМКОВЫМ СПОСОБОМ
НР=123%   (НР=239)
СП=75%   (СП=146)
	0,7007
	10332,9
	9,51
	7240
	194
	7
	25,61
	17,94

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	276,84
	
	
	
	
	
	

	145
	ФЕР-11-01-027-06 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ
НР=123%   (НР=454)
СП=75%   (СП=277)
	0,2932
	9217,74
	154,93
	2703
	353
	45
	119,78
	35,12

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	1203,91
	52,9
	
	
	16
	
	

	146
	ФЕР-11-01-036-03 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ "ПРОБКИ" НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ
НР=123%   (НР=20)
СП=75%   (СП=12)
	0,0951
	217,43
	53,06
	21
	16
	5
	17,2
	1,64

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	164,37
	4,53
	
	
	
	
	

	147
	ФССЦ-ПРАЙС-ЛИСТ 
	Пробка MAESTRO Rondo
	9,7002
	55
	
	534
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: 1 Этаж
	27120
	1489
	415
	
	151

	
	79
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 135,136,138-141,144-146]
	123 %
	ФОТ
	1929
	

	
	п. 6.1
	[ 142]
	105 %
	ФОТ
	1
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1930
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 135,136,138-141,144-146]
	75 %
	ФОТ
	1177
	

	
	п. 6.1
	[ 142]
	65 %
	ФОТ
	1
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	1178
	

	
	
	
	
	
	
	

	2 Этаж

	148
	ФЕР-11-01-050-01 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО
НР=123%   (НР=38)
СП=75%   (СП=23)
	0,904
	1527,64
	1,74
	1381
	31
	2
	3,45
	3,12

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	33,84
	
	
	
	
	
	

	149
	ФЕР-11-01-008-03 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ
НР=123%   (НР=151)
СП=75%   (СП=92)
	4,52
	235,6
	30,64
	1065
	98
	138
	2,2
	9,94

	
	
	
	М3 ИЗОЛЯЦИИ
	21,59
	5,53
	
	
	25
	
	

	150
	ФЕР-11-01-011-01 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
НР=123%   (НР=419)
СП=75%   (СП=256)
	0,904
	1534,29
	46,45
	1387
	326
	42
	39,51
	35,72

	
	
	
	100М2 СТЯЖКИ
	360,77
	16,94
	
	
	15
	
	

	151
	ФЕР-11-01-011-02 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01
НР=123%   (НР=16)
СП=75%   (СП=10)
	1,808
	292,29
	8,09
	528
	8
	15
	0,5
	0,9

	
	
	
	100М2 СТЯЖКИ
	4,57
	2,81
	
	
	5
	
	

	152
	ФЕР-11-01-034-04 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ЛАМИНИРОВАННЫХ ЗАМКОВЫМ СПОСОБОМ
НР=123%   (НР=91)
СП=75%   (СП=56)
	0,2659
	10332,9
	9,51
	2748
	74
	3
	25,61
	6,81

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	276,84
	
	
	
	
	
	

	153
	ФЕР-11-01-027-06 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ
НР=123%   (НР=157)
СП=75%   (СП=96)
	0,1021
	9217,74
	154,93
	941
	123
	16
	119,78
	12,23

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	1203,91
	52,9
	
	
	5
	
	

	154
	ФЕР-11-01-036-03 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ "ПРОБКИ" НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ
НР=123%   (НР=112)
СП=75%   (СП=68)
	0,536
	217,43
	53,06
	117
	89
	28
	17,2
	9,22

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	164,37
	4,53
	
	
	2
	
	

	155
	ФССЦ-ПРАЙС-ЛИСТ 
	Пробка MAESTRO Rondo
	54,672
	55
	
	3007
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: 2 Этаж
	11174
	749
	244
	
	78

	
	52
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 148-154]
	123 %
	ФОТ
	984
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	984
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 148-154]
	75 %
	ФОТ
	601
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	601
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Жилая часть
	38294
	2238
	659
	
	228

	
	131
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Балкон

	156
	ФЕР-11-01-050-01 
Пр.МРР №339 17.07.2011
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО
НР=123%   (НР=1)
СП=75%   (СП=1)
	0,0376
	1527,64
	1,74
	57
	1
	
	3,45
	0,13

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	33,84
	
	
	
	
	
	

	157
	ФЕР-11-01-009-01 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
НР=123%   (НР=14)
СП=75%   (СП=8)
	0,0376
	384,12
	91,36
	14
	11
	3
	28,38
	1,07

	
	
	
	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ
	292,76
	2,4
	
	
	
	
	

	158
	ФССЦ-104-0156 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ-С-10
	0,752
	393,33
	
	296
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	159
	ФЕР-11-01-011-01 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
НР=123%   (НР=18)
СП=75%   (СП=11)
	0,0376
	1534,29
	46,45
	58
	14
	2
	39,51
	1,49

	
	
	
	100М2 СТЯЖКИ
	360,77
	16,94
	
	
	1
	
	

	160
	ФЕР-11-01-011-02 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01
НР=123%   (НР=1)
СП=75%   (СП=1)
	0,1504
	292,29
	8,09
	44
	1
	1
	0,5
	0,08

	
	
	
	100М2 СТЯЖКИ
	4,57
	2,81
	
	
	
	
	

	161
	ФЕР-06-01-015-10 
	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
НР=105%
СП=65%
	0,0034
	451,81
	37,42
	2
	
	
	12,64
	0,04

	
	
	
	Т
	128,79
	2,48
	
	
	
	
	

	162
	ФССЦ-101-6045 
	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 200Х200 ММ
	3,76
	9,1
	
	34
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	163
	ФЕР-11-01-004-01 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ
НР=123%   (НР=28)
СП=75%   (СП=17)
	0,0376
	2829,47
	322
	106
	23
	12
	46,18
	1,74

	
	
	
	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ
	598,52
	5,2
	
	
	
	
	

	164
	ФЕР-11-01-004-02 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ
НР=123%   (НР=17)
СП=75%   (СП=11)
	0,0376
	1824,07
	158,91
	69
	14
	6
	27,86
	1,05

	
	
	
	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ
	361,08
	3,07
	
	
	
	
	

	165
	ФЕР-27-04-016-04 
	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ СПЛОШНОЙ
НР=142%   (НР=1)
СП=95%   (СП=1)
	0,0038
	795,23
	513,67
	3
	1
	2
	30,75
	0,12

	
	
	
	1000М2 ПОВЕРХНОСТИ
	280,78
	73,03
	
	
	
	
	

	166
	ФССЦ-101-2623 
	ГЕОТЕКСТИЛЬ
	3,76
	8,46
	
	32
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	167
	ФЕР-27-07-005-01 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 40 ШТ.
НР=142%   (НР=62)
СП=95%   (СП=42)
	0,376
	132,03
	13,94
	50
	44
	5
	10,5
	3,95

	
	
	
	10М2
	114,84
	0,75
	
	
	
	
	

	168
	ФССЦ-403-8810 
	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, КРАСНАЯ ТОЛЩИНА 30 ММ
	3,8352
	85,64
	
	328
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	169
	ФЕР-08-02-007-01 
	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (костыль)
НР=122%   (НР=1)
СП=80%   (СП=1)
	0,0015
	7829,28
	47,36
	12
	1
	
	63,73
	0,1

	
	
	
	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
	581,92
	3,58
	
	
	
	
	

	170
	ФЕР-12-01-010-01 
	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
НР=120%   (НР=50)
СП=65%   (СП=27)
	0,038
	10020,39
	23,79
	381
	42
	1
	112,75
	4,28

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	1106,02
	3,11
	
	
	
	
	

	Итого: Балкон
	1486
	152
	32
	
	14

	
	1
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 156,157,159,160,163,164]
	123 %
	ФОТ
	79
	

	
	п. 12
	[ 170]
	120 %
	ФОТ
	50
	

	
	п. 21
	[ 165,167]
	142 %
	ФОТ
	63
	

	
	п. 8
	[ 169]
	122 %
	ФОТ
	1
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	193
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 156,157,159,160,163,164]
	75 %
	ФОТ
	49
	

	
	п. 12
	[ 170]
	65 %
	ФОТ
	27
	

	
	п. 21
	[ 165,167]
	95 %
	ФОТ
	43
	

	
	п. 8
	[ 169]
	80 %
	ФОТ
	1
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	120
	

	
	
	
	
	
	
	

	Терраса

	171
	ФЕР-11-01-033-02 
Пр.МРР №188 05.05.2012
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
НР=123%   (НР=294)
СП=75%   (СП=179)
	0,359
	8842,16
	127,46
	3174
	235
	46
	66,71
	23,95

	
	
	
	100М2 ПОКРЫТИЯ
	654,4
	10,14
	
	
	4
	
	

	Итого: Терраса
	3174
	235
	46
	
	24

	
	4
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 171]
	123 %
	ФОТ
	294
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	294
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 171]
	75 %
	ФОТ
	179
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	179
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Полы
	42954
	2625
	737
	
	266

	
	136
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого по смете:
	979688
	70925
	46443
	
	6860

	
	3474
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	979688
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	70925
	

	
	
	Материальные затраты
	
	
	862320
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	46443
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	3474
	

	
	
	Накладные расходы (по смете)
	
	
	81795
	

	
	
	Сметная прибыль (по смете)
	
	
	54499
	

	
	
	Сметная стоимость
	
	
	1115982
	

	
	
	---Переход в тек. цены по состоянию на АПРЕЛЬ 2013г (РЦЦС)---
	
	7,2
	8035070
	

	
	
	НДС 
	
	18 %
	9810
	

	
	
	ВСЕГО
	
	
	8044880
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
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